

к Порядку определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр (рекомендуемый образец)

Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

по объекту: Текущий ремонт блока помещений туалетов концертной части в осях 7-8/Г-К в здании ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"

(руб.) (заполняется в рублях)					
Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации "2/квартал" 2021 год	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "июль месяц/август месяц" "2021 год	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы 1-7	1865,91+20,38=1886,29	1,00607	1897,74	1,00607	1909,26
Стоимость оборудования по главе 1-7					
Прочие заграги по главе 1-7					
Пусконаладочные работы					
Удорожание работ в зимнее время					
Заграги на утилизацию					
Итого	1886,29		1897,74		1909,26
Резерв средств на непредвиденные работы и заграги 1%					
Стоимость без учета НДС (при наличии)	1886,29		1897,74		1909,26
НДС (размер ставки, в 20% %)	377,26		379,55		381,85
Стоимость с учетом НДС (при наличии)	2263,55		2277,29		2291,11

Продолжительность строительства - 60 дней(2 месяца) \_\_\_\_\_

Начало строительства \_1 сентября 2021г.,

окончание строительства \_31 октября 2021 г.

Расчет прогнозного индекса инфляции

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата

Июль 2021г /Август 2021г составляет:1,00607

2 Расчет индекса прогнозной инфляции

от 1 сентября 2021г 31 октября 2021г=1,00607

3 Итого индекс инфляции: 1,00607\*1,00607=1,01218

ГУИИ «Владимиргражданпроект»



Главный инженер института

Д.Е.Любанский

Главный инженер прота

Т.Р.Батманова

Составил начальник СО

Л.А.Стрекалова

Заказчик: