
 

  

ВЛАДИМИР 2021 

 

Текущий ремонт блока помещений туалетов 
концертной части в осях 7-8/Г-К в здании ГАУК ВО  

"Областной Дворец культуры и искусства" 
 

 
 

Сметная документация  

30-21.1-СД 

 

 Заказчик: ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства" 

 

 

Главный инженер института ...................................................................... Любанский Д.Е. 

Главный инженер проекта ......................................................................... Батманова Т.Р. 



 

  

ВЛАДИМИР 2021 

 

Текущий ремонт блока помещений туалетов 
концертной части в осях 7-8/Г-К в здании ГАУК ВО  

"Областной Дворец культуры и искусства" 
 

 
 

Сметная документация  

30-21.1-СД 

 

 Заказчик: ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства" 

 

 

Главный инженер института ...................................................................... Любанский Д.Е. 

Главный инженер проекта ......................................................................... Батманова Т.Р. 

User1
Штамп





 

 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 
от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«12» июля 2021 г. № F000000000000000000000110 

Ассоциация «Объединение проектировщиков Владимирcкой области», 
саморегулируемая организация 

(Ассоциация «ОПВО», СРО) 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д.5-А, http://www.opvo33.ru, cpo-opvo@yandex.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-П-059-20112009 

выдана Государственное унитарное предприятие Владимирской области - Головной 
проектный институт «Владимиргражданпроект» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, 
(в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя 

Государственное унитарное предприятие 
Владимирской области - Головной 

проектный институт 
«Владимиргражданпроект» (ГУП 

«Владимиргражданпроект») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 

3327101228 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1033301800696 

 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 

 

600033, РФ, Владимирская область, г. 
Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 35 

1.5. Место фактического осуществления 
деятельности (только для индивидуального 
предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
саморегулируемой организации 

14 

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

8 декабря 2009 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о 
приеме в члены саморегулируемой организации 

8 декабря 2009 г., №15 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в 
члены саморегулируемой организации (число, месяц, 
год) 

8 декабря 2009 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в 
саморегулируемой организации 

--- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 



 

 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 

в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов, 

объектов использования 
атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии 

1 июля 2017 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 
подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с 
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый V 
 стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй --- 
 стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий --- 
 стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и 
более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного 
подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым 
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

а) первый V  предельный размер обязательств по договорам не превышает 
25 000 000 рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 
50 000 000 рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 
300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной 
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения 
работ (число, месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 
 

Исполнительный директор    Е.А. Гамаюнова 
  (подпись)   

М.П. 
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30-21.1-АС        

Ведомость объемов работ 
(дефектная ведомость)

№№
пп

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Прим.

Помещения туалетов концертной части
(Блок 2)

Сан. узел женский 
(помещение 022,022  а,020,020а)

1 Стены:
- демонтаж  обшивки из пластиковых стено-
вых панелей  (δ=5 мм; 0,7 кг/м²)
- демонтаж деревянного каркаса

м²
м³

240,63
0,37

361,0 кг
183,0 кг

2 Двери:
- демонтаж двери МДФ (9ш.,600х2070) м² 11,16 252,0 кг
- демонтаж двери МДФ (4 шт, 900х2070) м² 7,44 166,0 кг
- расчистка швов дверных проемов δ=20 мм п.м. 48,0

3 Потолок:
-демонтаж ПВХ панелей с металлическим 
каркасом

м² 106,0 632,0кг

4 Светильники:
- круглые шт 16
- прямоугольные шт 6

5 Зеркала:
- демонтаж зеркал (с восстановлением) шт 6 115,0 кг

6 Электросушилка для рук:
- демонтаж электросушилки для рук (с 
восстановлением)

шт. 1

7
Демонтаж унитазов со смывным бачком     
(с восстановлением) шт. 10

8
Демонтаж умывальников (с восстановле-
нием)

шт. 8

Сан. узел мужской
(помещение 003,003  а)

1 Стены:
- демонтаж  обшивки из пластиковых стено-
вых панелей  (δ=5 мм; 0,7 кг/м²) 
- демонтаж деревянного каркаса

м²
м³

104,6
0,16

157,0 кг
80,0 кг

2 Двери:
- демонтаж двери МДФ (5ш.,600х2070) м² 6,2 140,0 кг
- демонтаж двери МДВ(2шт.,900х2070) м² 3,72 83,0 кг
- расчистка швов дверных проемов δ=20 мм п.м. 26,24

3 Потолок:
-демонтаж ПВХ панелей с металлическим м² 41,0 244 кг

ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТЕКТ
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№№
пп

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Прим.

каркасом
4 Светильники:

- круглые шт 8
- прямоугольные шт 2

5 Зеркала:
- демонтаж зеркал (с восстановлением) шт 2 48,0 кг

6 Электросушилка для рук:
- демонтаж электросушилки для рук (с 
восстановлением)

шт. 1

7 Демонтаж писсуаров шт. 7

8
Демонтаж унитазов со смывным бачком    
(с восстановлением)

шт. 6

9
Демонтаж умывальников (с восстановле-
нием)

шт.
6

Сан.узел женский.Сан.узел мужской
1 Демонтаж стальных водопроводных труб м. 42 0,89 кг/м

диам. 20мм

ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТЕКТ
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Ведомость объемов работ 
( ведомость отделки)

№
№
пп

Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во

Помещения туалетов концертной
части (Блок 2)

Сан. узел женский 
(помещение 022,022  а,020,020а)

1 Стены:
Установка металлического каркаса м² 73
Установка листов ГВЛВ 1х12,5 мм м² 241
Керамическая  плитка  (  на  высоту
2300мм)
коллекция  “LB-Ceramics  Фиори  Гри-
джо”

м² 241

2
Двери  деревянные  с  облицовкой
МДФ  (ГОСТ  6629-88)  коллекция
“Miami”
ДГ 21-9пр шт. 3
ДГ 21-6пр шт. 9

3 Потолок:
Отделка потолков:

– промывка
– шпаклевка

м²
м²

106
106

Подвесной потолок из реечных глад-
ких металлических потолочных реек 
Armstrong со скрытой подвесной си-
стемой из металлического каркаса

м² 106

4
Светильники:
(установка демонтированных)
- круглые шт 16
- прямоугольные шт 6

5
Зеркала:
(установка демонтированных)

шт 6

6
Электросушилка для рук:
(установка демонтированной)

шт. 1

7 Химическая чистка полов м² 106
8 Установка унитазов шт. 10
9 Установка умывальников шт. 8

Сан. узел мужской
(помещение 003,003а)

1 Стены:
Установка металлического каркаса м² 32

ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТЕКТ
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№
№
пп

Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во

Установка листов ГВЛВ 1х12,5 мм м² 105
Керамическая  плитка  (  на  высоту
2300мм)
коллекция  “LB-Ceramics  Фиори  Гри-
джо”

м² 105

2
Двери  деревянные  с  облицовкой
МДФ  (ГОСТ  6629-88)  коллекция
“Miami”
ДГ 21-9л шт. 2
ДГ 21-6пр шт. 1
ДГ 21-6л шт. 4

3 Потолок:
Отделка потолков:

– промывка
– шпаклевка

м²
м²

41
41

Подвесной потолок из реечных глад-
ких металлических потолочных реек 
Armstrong со скрытой подвесной си-
стемой из металлического каркаса

м² 41

4
Светильники:
(установка демонтированных)
- круглые шт 8
- прямоугольные шт 2

5
Зеркала:
(установка демонтированных)

шт 2

6
Электросушилка для рук:
(установка демонтированной)

шт. 1

7 Установка писсуаров шт. 7
8 Химическая чистка полов м² 41
9 Установка унитазов шт. 6

10 Установка умывальников шт. 6
Сан.узел женский.Сан.узел мужской

11
Трубы водоснабжения полипропиле-
новые диам.20мм

м 42

12
Кран шаровой полипропиленовый 
диам.20мм

шт. 20

13
Угольник 90о  полипропиленовый 
диам.20мм

шт. 10

14
Тройник полипропиленовый 
диам.20мм

шт. 30

15 Кран шаровой диам. 15мм шт. 24
16 Хомуты для крепления диам.25мм шт. 167
17 Муфты полипропиленовые диам.20мм шт. 24
18 Подводка гипкая армированная рези-

новая диам.15мм, длиной 600 мм     
шт. 28

ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТЕКТ
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№
№
пп

Наименование работ
Ед.
изм.

Кол-во

(раковины)

19
Сифон трубный с отводным коленом 
для моек 11/2 х50мм

компл. 14

20
Подводка гипкая армированная рези-
новая диам.15мм, длиной 600мм   
(унитазы)

шт. 16

21 Сифон для писсуаров шт. 7

22
Сенсорное смывное устройство (бес-
контактный автоматический смыв )
для писсуаров ЗЕТА 40943

шт. 7

23
Ревизионный сантехнический люк 
15х15см

шт. 17

24
Ревизионный сантехнический люк 
20х30см

шт. 10

25
Ревизионный сантехнический люк 
40х40см

шт. 12

  Примечание:
1. Перед заказом дверных  блоков уточнить размеры проемов по месту.
2. Перед заказом цвет дверей и плитки согласовать с заказчиком.

ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТЕКТ
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Шифр 30-21.1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к определению сметной стоимости по объекту: Текущего ремонта блока помещений  туалетов концерт-
ной части  в осях 7-8/Г-К в здании ГАУК ВО "Областной Дворец  культуры и искусства" 

Заказчик: ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства" 

Расчетный период: 2 квартал 2021 г. 

Источник финансирования  Областной бюджет 

Генпроектировщик-  ГУП «Владимиргражданпроект» 
 

Для определения сметной стоимости строительства приняты: 

• Сметная документация  составлена по сметной нормативной базе ФЕР-2001 в редакции 
2020 года с доп. и изм.4 по приказу Минстроя России №636/пр.. 

• объемы работ по данным разделов и видов работ рабочей документации; 
• расчет составлен на условие строительства подрядной строительно-монтажной организацией. 
• норма накладных расходов согласно МДС81-33.2004, сметная прибыль согласно прил.1 к 

МДС81-25.2001.  
• в сводном сметном расчете предусмотрены лимитированные затраты согласно приложению .№9  

Методики №421: 
• затраты на проведение строительного контроля-2,14%; 
• непредвиденные работы и затраты-2%. 

• Сметная стоимость определена базисно-индексным методом в текущем уровне цен с пересчё-
том на 2 кв. 2021г. по материалам, принятым по прайс-листам;  

• индекс к материалам, изделиям и конструкциям-6,20 (Объекты культуры) – приложение №2 к 
письму Минстроя России от 14.06.2021 г. № 24532-ИФ/09,  

• индекс 12,14 (прочие затраты) приложение №2 к письму Минстроя России от 25.05.2021 г. № 
20800-ИФ/09 

• индекс 4.66 (проектные работы) – приложение №2 к письму Минстроя России от 04.05.2021 г. 
№ 18410-ИФ/09  

•  
 
Сметная стоимость объекта составила: 
� в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 – 236,62 
�  тыс.руб.(без НДС) 
� в текущем уровне цен по состоянию на 2 кв. 2021г. – 2369,07 тыс.руб, 
� в т.ч. НДС – 393,16 тыс.руб. 
Дополнительные затраты сверх базисных цен уточняются заказчиком и подрядчиком при заключении 

договора подряда и расчетами в текущих ценах за фактически выполненные работы. 
 
 
  

 
 Начальник сметного  отдела            –                               Л.А.Стрекалова 

User1
Стрекалова



Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2021г.

Сводный сметный расчет в сумме  тыс. руб.в базовых ценах 2001г 236,62

от ___________ №___________, утв.______________________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2021 г.

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2001г

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2

Основные  объекты  строительства
1 ЛС №02-01-01 Текущий ремонт блока помещений туалетов концертной части 223,95 1,04 224,99

(вес мусора-2,3442т)

Итого глава 2 223,95 1,04 0,00 0,00 224,99

Итого по главам 1-7 223,95 1,04 0,00 0,00 224,99
Глава 8

Временные здания и сооружения
Итого глава 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по главам 1-8 223,95 1,04 0,00 0,00 224,99

Глава 9
Прочие работы и затраты

3
МДС81-35.2004 
,расчет

Утилизация строительного мусора  ТЦ=2,3442тн/1,7тн/м3*830руб=1145руб : 
База1145/12,14= 0,09 0,09
Итого   глава 9 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09

Итого по главам 1-9 223,95 1,04 0,00 0,09 225,08

ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

Текущего ремонта блока помещений  туалетов концертной части  в осях 7-8/Г-К  в здании ГАУК ВО "Областной Дворец  культуры и искусства".

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость
Общая сметная 
стоимость

строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

прочих затрат



1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 10

Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) 
строящегося предприятия

4 Пост.Прав.РФ Затраты на проведение строительного контроля 2,14% 4,82 4,82
№468 от 21.06.10

5 МДС81-35.2004 /в т.ч.Средства на проведение авторского надзора 0.2%/ 0,45 0,45

Итого   глава 10 0,00 0,00 0,00 4,82 4,82

Глава 12
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка 
обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект 
по созданию объекта капитального строительства, в отношении 
которого планируется заключение контракта, предметом которого 
является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и 
изыскательские работы

6 Договор Затраты на составление проектно-сметной документации 0,00 0,00
6407-20.3

7 Договор Затраты на проверку сметной документации 2,17 2,17
БазаЦ10,12руб/4,66

Итого глава 12 0,00 0,00 0,00 2,17 2,17

Итого по главам 1-12 223,95 1,04 0,00 7,08 232,07

8 МДС81-35.2004 Резерв средств на непредвиденные работы и  затраты  2% 4,48 0,02 0,00 0,05 4,55
п. 4.96

Итого  в базовом уровне цен на 01.01.2001г  (без НДС) 228,43 1,06 0,00 7,13 236,62

ГУП "Владимиргражданпроект" Составлен 2021г.

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Заказчик

Т.Р.Батманова

Л.А.Стрекалова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Д.Е.Любанский

User1
Прозрачная печать
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Любанский

User1
Батманова
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Стрекалова



Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме  тыс. руб.в  ценах 2 кв. 2021г 2369,07

от ___________ №___________, утв._____________________________________________________________________
(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2021г.

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2021г

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2

Основные  объекты  строительства
1 ЛС №02-01-01 Текущий ремонт блока помещений туалетов концертной 

части

1865,91 20,38 1886,29

(вес мусора-2,3442т)

Итого глава 2 1865,91 20,38 0,00 0,00 1886,29

Итого по главам 1-7 1865,91 20,38 0,00 0,00 1886,29

Глава 8
Временные здания и сооружения

Итого глава 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по главам 1-8 1865,91 20,38 0,00 0,00 1886,29

ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

Текущего ремонта блока помещений  туалетов концертной части  в осях 7-8/Г-К  в здании ГАУК ВО "Областной Дворец  культуры и искусства".

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость
Общая 
сметная 
стоимость

строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 
инвентаря

прочих затрат



1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 9

3 МДС81-35.2004 Прочие работы и затраты
Утилизация строительного мусора  
ТЦ=2,3442тн/1,7тн/м3*830руб=1145руб : База1145/12,14= 0,00 0,00 0,00 1,15 1,15
Итого  глава 9 1,15 1,15
Итого по главам 1-9 1865,91 20,38 0,00 1,15 1887,44

Глава 10
Содержание службы заказчика.Строительный контроль.

4 Пост.Прав.РФ Затраты на проведение строительного контроля 2,14% 40,39 40,39
№468 от 21.06.10

5 МДС81-35.2004 /в т.ч.Средства на проведение авторского надзора 0.2%/ 3,77 3,77
Итого  глава 10 0,00 0,00 0,00 40,39 40,39

Глава 12

6 Договор

Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка 
обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 
проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, 
предметом которого является одновременно выполнение 
работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объекта капитального строительства, 
технологический и ценовой аудит такого обоснования 
инвестиций, аудит проектной документации, проектные и 
изыскательские работы
Затраты на составление проектно-сметной документации

7 Договор Затраты на проверку сметной документации 10,12 10,12
БазаЦ92*110руб/4,53

Итого глава 12 0,00 0,00 0,00 10,12 10,12

Итого главы 1-12 1865,91 20,38 0,00 51,66 1937,95

8 МДС81-35.2004 Резерв средств на непредвиденные работы и  затраты  2% 37,32 0,41 0,00 0,23 37,96
п. 4.96

Итого в текущем уровне цен (без НДС) 1903,23 20,79 0,00 51,89 1975,91

9 Ф.З.№24-03-07/31247Налог на добавленную стоимость (НДС- 20%,) 380,65 4,16 0,00 8,35 393,16
от 28.08.2018г

Всего по сводному сметному расчету 2283,88 24,95 0,00 60,24 2369,07



1 2 3 4 5 6 7 8

Составлен 2021г.
ГУП "Владимиргражданпроект"

Главный инженер института
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Заказчик [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Д.Е.Любанский
Т.Р.Батманова
Л.А.Стрекалова

User1
Стрекалова

User1
Любанский

User1
Батманова

User1
Прозрачная печать



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т

Стройка: Текущий ремонт  блока помещений  туалетов концертной части в осях 7-8/Г-К в здании ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"

Объект: Текущий ремонт блока помещений  туалетов концертной части в осях 7-8/Г-К в здании ГАУК ВО "Областной Дворец культуры и искусства"
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)
на  блок помещений  туалетов концертной части в осях 7-8/Г-К

Сметная стоимость: 1 886.288 тыс. руб.
монтажных работ: 20.383 тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: 1.627 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 301.510 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2021 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)".

№
поз.

Код норматива,  
Наименование,  

Единица измерения
Объем Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего

Всего Осн. З/п Эксп. Всего Осн. З/п Эксп. Осн.
З/п

Эксп. Всего Осн. З/п Эксп.

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п
Матер
иал

В т.ч.
з/п

Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Раздел 1.  Демонтажные работы (Сан. узел женский)

1. ФЕР 10-01-012-02 
Обшивка каркасных стен: 
плитами древесноволокнистыми 
твердыми 5 мм (демонтаж 
обшивки стен из пластиковых 
стеновых панелей), 100 м2

2.406
3

147.97 120.63 27.34 356 290 66 20.45 6.09 6 337 5 936 401

4.82 12 5.76 20.45 237
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

Накладные расходы 97% 293 97% 5 988
=(108*0.9) =(108

*0.9)
Сметная прибыль 47% 142 47% 2 901

=(55*0.85) =(55*
0.85)

Всего с НР и СП 791 15 226

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. ФЕР 10-01-010-01 

Установка элементов каркаса: из
брусьев (демонтаж), м3

0.37 169.77 150.84 18.93 63 56 7 20.45 6.09 1 184 1 141 43

3.34 1 6.79 20.45 25
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

Накладные расходы 97% 55 97% 1 131
=(108*0.9) =(108

*0.9)
Сметная прибыль 47% 27 47% 548

=(55*0.85) =(55*
0.85)

Всего с НР и СП 145 2 863

3. ФЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных 
заполнений проемов: дверных и 
воротных, 100 м2

0.186 979.35 737.40 241.95 182 137 45 20.45 10 3 255 2 805 450

104.49 19 1 20.45 397
Объем: 11.16+7.44

Накладные расходы 91% 142 91% 2 914
Сметная прибыль 52% 81 52% 1 665
Всего с НР и СП 405 7 834

4. ФЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных 
стенах: цементным раствором, 
10 м

4.8 24.33 24.31 117 117 20.45 1 2 387 2 386

0.02 10.5 1 1
Накладные расходы 92% 108 92% 2 195
Сметная прибыль 52% 61 52% 1 241
Всего с НР и СП 285 5 823

5. ФССЦ 04.3.01.09-0014 
Раствор готовый кладочный, 
цементный, М100, м3

0.096 519.80 50 338

519.80 50 3
523.4

9

338

Объем: (4.8)*0.02



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6. ФЕРр 63-15-1 

Разборка элементов облицовки 
потолков с разборкой каркаса: 
плит растровых, 100 м2

1.06 291.95 291.95 309 309 20.45 1 6 329 6 329

1 1
Накладные расходы 90% 278 90% 5 696
Сметная прибыль 45% 139 45% 2 848
Всего с НР и СП 726 14 873

7. ФЕРр 67-4-5 
Демонтаж: светильников для 
люминесцентных ламп, 100 шт

0.06 145.98 143.48 2.50 9 9 20.45 10 178 176 2

1.08 1 20.45 1
Накладные расходы 91% 8 91% 161
Сметная прибыль 48% 4 48% 85
Всего с НР и СП 22 424

8. ФЕРр 67-4-3 
Демонтаж: светильников с 
лампами накаливания, 100 шт

0.16 50.24 49.30 0.94 8 8 20.45 9.97 163 161 1

0.41 1 20.45 1
Накладные расходы 91% 7 91% 147
Сметная прибыль 48% 4 48% 78
Всего с НР и СП 19 388

9. ФЕР 17-01-002-05 
Установка туалетных полочек 
(демонтаж зеркал) применит., 10
шт

0.6 48.49 48.49 29 29 20.45 1 595 595

11.11 1
Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0

Накладные расходы 109% 32 109% 649
=(121*0.9) =(121

*0.9)
Сметная прибыль 61% 18 61% 363

=(72*0.85) =(72*
0.85)

Всего с НР и СП 78 1 607

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10. ФЕРм 08-03-602-01 

Электрополотенце (демонтаж), 
шт

1 6.80 5.71 1.09 7 6 1 20.45 8.76 126 117 10

0.16 15.73 20.45 3
Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0

Накладные расходы 97% 6 97% 116
Сметная прибыль 51% 3 51% 61
Всего с НР и СП 16 304

11. ФЕРр 65-4-13 
Демонтаж: санитарно-
технических приборов унитазов 
со смывным бачком, 100 шт

0.1 1 270.94 1 219.79 51.15 127 122 5 20.45 9.37 2 542 2 494 48

11.04 1 1 20.45 23
Накладные расходы 87% 107 87% 2 190
Сметная прибыль 44% 54 44% 1 107
Всего с НР и СП 288 5 839

12. ФЕРр 65-4-1 
Демонтаж: умывальников и 
раковин, 100 шт

0.08 445.72 437.59 8.13 36 35 1 20.45 9.99 722 716 6

3.51 1 20.45 6
Накладные расходы 87% 30 87% 628
Сметная прибыль 44% 15 44% 318
Всего с НР и СП 82 1 668

13. ФССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных 
перевозках: мусора 
строительного с погрузкой 
вручную, 1 т груза

0.478
2

42.98 42.98 21 21 407.1
2

195 195

Объем: (361+183+252+
+166+632)/1000*0.3



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
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14. ФССЦпг 01-01-01-043 

Погрузка при автомобильных 
перевозках: мусора 
строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3, 1 т груза

1.115
8

3.28 3.28 4 4 38.79 43 43

Объем:
(361+183+252+166+632)/1000*

0.7

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 1 318 1 118 150 24 394 22 856 1 199
50 33 339 693

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 24 23 1 467 454 13
5

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91 - по стр. 7, 8; %=97 - по стр. 10) 21 425

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7, 8; %=51 - по стр. 10) 11 224
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 56 1 116
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 077 909 118 19 830 18 597 894

50 32 339 659
.       МАТЕРИАЛОВ - 50 338
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1, 2; %=91 - по стр. 3; %=92 
- по стр. 4; %=90 - по стр. 6)

876 17 924

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 2; %=52 - по стр. 3, 4; %=45 - 
по стр. 6)

450 9 203

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 403 46 957
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 192 186 6 3 859 3 805 54

1 29
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 9; %=87 - по стр. 11, 12) 169 3 466
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 9; %=44 - по стр. 11, 12) 87 1 788
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 448 9 113
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 25 25 238 238
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 25 238
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 2 932 57 424
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 1 066 21 815
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 548 11 215

Раздел 2.  Демонтажные работы (Сан. узел мужской)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15. ФЕР 10-01-012-02 

Обшивка каркасных стен: 
плитами древесноволокнистыми 
твердыми 5 мм (демонтаж 
обшивки стен из пластиковых 
стеновых панелей), 100 м2

1.046 147.97 120.63 27.34 155 126 29 20.45 6.09 2 755 2 580 174

4.82 5 5.76 20.45 103
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

Накладные расходы 97% 127 97% 2 603
=(108*0.9) =(108

*0.9)
Сметная прибыль 47% 62 47% 1 261

=(55*0.85) =(55*
0.85)

Всего с НР и СП 344 6 619

16. ФЕР 10-01-010-01 
Установка элементов каркаса: из
брусьев (демонтаж), м3

0.16 169.77 150.84 18.93 27 24 3 20.45 6.09 512 494 18

3.34 1 6.79 20.45 11
Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

Накладные расходы 97% 24 97% 490
=(108*0.9) =(108

*0.9)
Сметная прибыль 47% 12 47% 237

=(55*0.85) =(55*
0.85)

Всего с НР и СП 63 1 239

17. ФЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных 
заполнений проемов: дверных и 
воротных, 100 м2

0.099
2

979.35 737.40 241.95 97 73 24 20.45 10 1 736 1 496 240

104.49 10 1 20.45 212
Объем: 6.2+3.72

Накладные расходы 91% 76 91% 1 554
Сметная прибыль 52% 43 52% 888
Всего с НР и СП 216 4 178



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18. ФЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных 
стенах: цементным раствором, 
10 м

2.624 24.33 24.31 64 64 20.45 1 1 305 1 304

0.02 10.5 1 1
Накладные расходы 92% 59 92% 1 200
Сметная прибыль 52% 33 52% 678
Всего с НР и СП 156 3 183

19. ФССЦ 04.3.01.09-0014 
Раствор готовый кладочный, 
цементный, М100, м3

0.052
5

519.80 27 185

519.80 27 3
523.4

9

185

Объем: (2.624)*0.02

20. ФЕРр 63-15-1 
Разборка элементов облицовки 
потолков с разборкой каркаса: 
плит растровых, 100 м2

0.41 291.95 291.95 120 120 20.45 1 2 448 2 448

1 1
Накладные расходы 90% 108 90% 2 203
Сметная прибыль 45% 54 45% 1 102
Всего с НР и СП 282 5 753

21. ФЕРр 67-4-5 
Демонтаж: светильников для 
люминесцентных ламп, 100 шт

0.02 145.98 143.48 2.50 3 3 20.45 10 59 59 1

1.08 1 20.45
Накладные расходы 91% 3 91% 54
Сметная прибыль 48% 1 48% 28
Всего с НР и СП 7 141

22. ФЕРр 67-4-3 
Демонтаж: светильников с 
лампами накаливания, 100 шт

0.08 50.24 49.30 0.94 4 4 20.45 9.97 81 81 1

0.41 1 20.45 1
Накладные расходы 91% 4 91% 75
Сметная прибыль 48% 2 48% 39

7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего с НР и СП 10 195

23. ФЕР 17-01-002-05 
Установка туалетных полочек 
(демонтаж зеркал) применит., 10
шт

0.2 48.49 48.49 10 10 20.45 1 198 198

11.11 1
Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0

Накладные расходы 109% 11 109% 216
=(121*0.9) =(121

*0.9)
Сметная прибыль 61% 6 61% 121

=(72*0.85) =(72*
0.85)

Всего с НР и СП 27 535

24. ФЕРм 08-03-602-01 
Электрополотенце (демонтаж), 
шт

1 5.67 4.76 0.91 6 5 1 20.45 8.76 105 97 8

0.13 15.73 20.45 3
Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0

Накладные расходы 97% 5 97% 97
Сметная прибыль 51% 3 51% 51
Всего с НР и СП 13 253

25. ФЕРр 65-4-2 
Демонтаж: унитазов и 
писсуаров, 100 шт

0.07 553.63 544.56 9.07 39 38 1 20.45 9.99 786 780 6

3.92 1 20.45 6
Накладные расходы 87% 33 87% 684
Сметная прибыль 44% 17 44% 346
Всего с НР и СП 89 1 816

26. ФЕРр 65-4-13 
Демонтаж: санитарно-
технических приборов унитазов 
со смывным бачком, 100 шт

0.06 1 270.94 1 219.79 51.15 76 73 3 20.45 9.37 1 525 1 497 29

11.04 1 1 20.45 14
Накладные расходы 87% 64 87% 1 315
Сметная прибыль 44% 33 44% 665



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП 173 3 504

27. ФЕРр 65-4-1 
Демонтаж: умывальников и 
раковин, 100 шт

0.06 445.72 437.59 8.13 27 26 20.45 9.99 542 537 5

3.51 1 20.45 4
Накладные расходы 87% 23 87% 471
Сметная прибыль 44% 11 44% 238
Всего с НР и СП 61 1 251

28. ФЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб 
диаметром: до 25 мм, 100 м

0.42 263.63 230.97 4.56 111 97 2 20.45 7 2 087 1 984 13

28.10 0.68 12 7.64 20.45 90 6
Накладные расходы 87% 84 87% 1 731
Сметная прибыль 44% 43 44% 876
Всего с НР и СП 238 4 694

29. ФССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных 
перевозках: мусора 
строительного с погрузкой 
вручную, 1 т груза

0.225
2

42.98 42.98 10 10 407.1
2

92 92

Объем:
(157+80+140+83+244+0.3*8+3.

5*2+0.89*42)/1000*0.3

30. ФССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных 
перевозках: мусора 
строительного с погрузкой 
экскаваторами емкостью ковша 
до 0,5 м3, 1 т груза

0.525
5

3.28 3.28 2 2 38.79 20 20

Объем:
(157+80+140+83+244+0.3*8+3.

5*2+0.89*42)/1000*0.7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 778 663 75 14 436 13 555 607

39 17 276 360
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 13 12 1 245 237 10

4
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91 - по стр. 21, 22; %=97 - по стр. 24) 11 225
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21, 22; %=51 - по стр. 24) 6 119
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 30 589
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 490 407 56 8 941 8 322 432

27 16 186 326
.       МАТЕРИАЛОВ - 27 185
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 15, 16; %=91 - по стр. 17; 
%=92 - по стр. 18; %=90 - по стр. 20)

394 8 050

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 15, 16; %=52 - по стр. 17, 18; 
%=45 - по стр. 20)

204 4 166

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1 088 21 157
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 263 244 6 5 138 4 996 53

12 1 90 30
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 23; %=87 - по стр. 25-28) 215 4 416
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 23; %=44 - по стр. 25-28) 110 2 245
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 588 11 799
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 12 12 112 112
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 12 112
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 1 718 33 657
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 620 12 691
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 320 6 530

Раздел 3.  Ремонтные работы (сан. узел женский)

31. ФЕР 10-06-037-03 
Облицовка стен по одинарному 
металлическому каркасу из 
потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами: 
одним слоем с дверным проемом,
100 м2

2.41 6 533.64 876.16 78.01 15 746 2 112 188 20.45 8.85 182 403 43 181 1 664

5 579.47 7.46 13 447 18 10.23 20.45 137 558 368
Накладные расходы 97% 2 066 97% 42 243

=(108*0.9) =(108
*0.9)

Сметная прибыль 47% 1 001 47% 20 468



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

=(55*0.85) =(55*
0.85)

Всего с НР и СП 18 813 245 114

32. ФССЦ 01.6.01.01-0001 
Лист гипсоволокнистый 
влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 
мм, м2

-
269.9

2

23.52 -6 349 -47 155

23.52 -6 349 174.7 -47 155
Объем: (2.41)*(-112.0)

33. ФССЦ 01.6.01.01-0002 
Лист гипсоволокнистый 
влагостойкий ГВЛВ, толщина 
12,5 мм, м2

269.9
2

27.29 7 366 54 931

27.29 7 366 203.5
1

54 931

Объем: 241*1.12

34. ФЕР 15-01-019-06 
Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и откосов (без 
карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на 
клее из сухих смесей: по дереву,
100 м2

2.41 5 380.75 1 724.24 58.84 12 968 4 155 142 20.45 12.11 170 365 84 978 1 717

3 597.67 30.18 8 670 73 9.65 20.45 83 669 1 487
Накладные расходы 90% 3 805 90% 77 819

=(100*0.9) =(100
*0.9)

Сметная прибыль 42% 1 776 42% 36 315
=(49*0.85) =(49*

0.85)
Всего с НР и СП 18 549 284 499

35. ФССЦ 14.1.06.02-0001 
Клей для облицовочных работ 
водостойкий (сухая смесь), т

0.903
8

4 316.00 3 901 19 668

4 316.00 3 901 21
761.8

7

19 668

11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Объем: (2.41)*0.375

36. ФССЦ 04.3.02.09-0741 
Затирка эластичная для 
реставрации и заполнения швов 
между плитками шириной 4-16 
мм, водостойкая, т

0.120
5

9 000.00 1 085 1 397

9 000.00 1 085 11
590.0

3

1 397

Объем: (2.41)*0.05

37. С.1прайс лист 
Плитка керамическая коллекция 
"LB-Ctramics Фиори Гриджо" 
Ц:1060/1,2/6.2*1,02, м2

241 145.32 35 023 217 141

145.32 35 023 6.2 217 141
Поправки: М: *1.02/1.2/6.2

38. ФЕР 10-01-039-03 
Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в 
перегородках и деревянных 
нерубленых стенах, площадь 
проема до 3 м2, 100 м2

0.170
1

2 685.02 1 186.28 313.20 457 202 53 20.45 6.33 6 734 4 127 337

1 185.54 60.19 202 10 11.26 20.45 2 271 209
Объем: 2.1*0.9*3+2.1*0.6*9

Накладные расходы 97% 206 97% 4 206
=(108*0.9) =(108

*0.9)
Сметная прибыль 47% 100 47% 2 038

=(55*0.85) =(55*
0.85)

Всего с НР и СП 762 12 978

39. С.2прайс-лист 
Двери деревянные с облицовкой 
МДФ однопольные ДГ 21-9 
Ц:20950/1,2/6,2*1,02, шт

3 2 872.18 8 617 53 423

2 872.18 8 617 6.2 53 423
Поправки: М: *1.02/1.2/6.2



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

40. С.3прайс-лист 
Двери деревянные с облицовкой 
МДФ однопольные ДГ 21-6 
Ц:12065/1,2/6,2*1,02, шт

9 1 654.07 14 887 92 297

1 654.07 14 887 6.2 92 297
Поправки: М: *1.02/1.2/6.2

41. ФЕРр 62-39-2 
Промывка поверхности, 
окрашенной масляными 
красками: потолков, 100 м2

1.06 68.73 61.18 73 65 20.45 1 1 345 1 326

7.55 8 2.37 1 19
Накладные расходы 90% 59 90% 1 193
Сметная прибыль 46% 30 46% 610
Всего с НР и СП 161 3 148

42. ФЕР 15-04-027-06 
Третья шпатлевка при 
высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным 
конструкциям: потолков, 
подготовленных под окраску, 
100 м2

1.06 578.95 164.05 3.68 614 174 4 20.45 6.51 5 900 3 556 25

411.23 0.75 436 1 5.32 20.45 2 319 16
Накладные расходы 90% 158 90% 3 215

=(100*0.9) =(100
*0.9)

Сметная прибыль 42% 74 42% 1 500
=(49*0.85) =(49*

0.85)
Всего с НР и СП 845 10 615

43. ФЕР 15-01-047-16 
Устройство потолков: реечных 
алюминиевых, 100 м2

1.06 29 607.35 1 171.37 187.29 31 384 1 242 199 20.45 5.43 119 295 25 392 1 078

28 248.70 6.25 29 944 7 3.1 20.45 92 825 135
Накладные расходы 90% 1 124 90% 22 974

=(100*0.9) =(100
*0.9)

Сметная прибыль 42% 525 42% 10 721
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
=(49*0.85) =(49*

0.85)
Всего с НР и СП 33 033 152 991

Светильники зеркала, сушилки для рук ,унитазы и раковины существующие

44. ФЕРм 08-03-594-17 
Светильник в подвесных 
потолках, устанавливаемый: на 
закладных деталях, количество 
ламп в светильнике до 4, 100 шт

0.06 1 526.50 1 301.50 179.30 92 78 11 20.45 8.76 1 733 1 597 94

45.70 24.85 3 1 15.14 20.45 42 30
Накладные расходы 97% 77 97% 1 578
Сметная прибыль 51% 40 51% 830
Всего с НР и СП 209 4 141

45. ФЕРм 08-03-594-16 
Светильник в подвесных 
потолках, устанавливаемый: на 
закладных деталях, количество 
ламп в светильнике до 2, 100 шт

0.16 1 124.20 944.38 141.26 180 151 23 20.45 8.76 3 375 3 090 198

38.56 19.58 6 3 14.15 20.45 87 64
Накладные расходы 97% 149 97% 3 059
Сметная прибыль 51% 79 51% 1 609
Всего с НР и СП 408 8 043

46. ФЕР 17-01-002-05 
Установка туалетных полочек 
(зеркал) применит., 10 шт

0.6 75.79 69.70 45 42 20.45 1 896 855

6.09 4 11.11 1 41
Накладные расходы 109% 46 109% 932

=(121*0.9) =(121
*0.9)

Сметная прибыль 61% 26 61% 522
=(72*0.85) =(72*

0.85)
Всего с НР и СП 116 2 350



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
47. ФЕРм 08-03-602-01 

Электрополотенце, шт
1 13.84 9.52 1.81 14 10 2 20.45 8.76 250 195 16

2.51 0.26 3 15.73 20.45 39 5
Накладные расходы 97% 10 97% 194
Сметная прибыль 51% 5 51% 102
Всего с НР и СП 29 546

48. ФЕР 17-01-003-01 
Установка унитазов: с бачком 
непосредственно 
присоединенным, 10 компл

1 570.86 242.79 44.54 571 243 45 20.45 7.19 6 365 4 965 320

283.53 11.05 284 11 3.81 20.45 1 080 226
Накладные расходы 109% 277 109% 5 658

=(121*0.9) =(121
*0.9)

Сметная прибыль 61% 155 61% 3 167
=(72*0.85) =(72*

0.85)
Всего с НР и СП 1 003 15 190

49. ФЕР 17-01-001-14 
Установка умывальников 
одиночных: с подводкой 
холодной и горячей воды, 10 
компл

0.8 336.79 215.73 21.50 269 173 17 20.45 7.02 4 192 3 529 121

99.56 5.10 80 4 6.81 20.45 542 83
Накладные расходы 109% 193 109% 3 937

=(121*0.9) =(121
*0.9)

Сметная прибыль 61% 108 61% 2 203
=(72*0.85) =(72*

0.85)
Всего с НР и СП 570 10 332

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 126 943 8 647 684 894 555 176 791 5 570
117 617 128 712 194 2 623

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 286 239 36 5 358 4 882 308
12 4 168 99

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 44, 45, 47) 236 4 832

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 44, 45, 47) 124 2 540
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 646 12 730
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 125 772 7 950 586 877 744 162 560 4 821

117 237 109 710 363 2 215
.       МАТЕРИАЛОВ - 70 879 438 857
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 31, 38; %=90 - по стр. 34, 41-
43)

7 417 151 649

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 31, 38; %=42 - по стр. 34, 42, 43;
%=46 - по стр. 41)

3 504 71 653

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 136 693 1 101 046
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 885 458 62 11 453 9 349 441

368 15 1 663 309
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 46, 48, 49) 516 10 527
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 46, 48, 49) 289 5 891
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 1 690 27 871
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 139 029 1 141 647
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 8 169 167 008
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 917 80 084

Раздел 4.  Ремонтные работы (сан. узел мужской)

50. ФЕР 10-06-037-03 
Облицовка стен по одинарному 
металлическому каркасу из 
потолочного профиля 
гипсоволокнистыми листами: 
одним слоем с дверным проемом,
100 м2

1.05 6 533.64 876.16 78.01 6 860 920 82 20.45 8.85 79 470 18 813 725

5 579.47 7.46 5 858 8 10.23 20.45 59 932 160
Накладные расходы 97% 900 97% 18 404

=(108*0.9) =(108
*0.9)

Сметная прибыль 47% 436 47% 8 917
=(55*0.85) =(55*

0.85)
Всего с НР и СП 8 196 106 791



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
51. ФССЦ 01.6.01.01-0001 

Лист гипсоволокнистый 
влагостойкий ГВЛВ, толщина 10 
мм, м2

-117.6 23.52 -2 766 -20 545

23.52 -2 766 174.7 -20 545
Объем: (1.05)*(-112.0)

52. ФССЦ 01.6.01.01-0002 
Лист гипсоволокнистый 
влагостойкий ГВЛВ, толщина 
12,5 мм, м2

117.6 27.29 3 209 23 933

27.29 3 209 203.5
1

23 933

Объем: 105*1.12

53. ФЕР 15-01-019-06 
Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и откосов (без 
карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки 
плиток туалетного гарнитура на 
клее из сухих смесей: по дереву,
100 м2

1.05 5 380.75 1 724.24 58.84 5 650 1 810 62 20.45 12.11 74 225 37 024 748

3 597.67 30.18 3 778 32 9.65 20.45 36 453 648
Накладные расходы 90% 1 658 90% 33 905

=(100*0.9) =(100
*0.9)

Сметная прибыль 42% 774 42% 15 822
=(49*0.85) =(49*

0.85)
Всего с НР и СП 8 081 123 952

54. ФССЦ 14.1.06.02-0001 
Клей для облицовочных работ 
водостойкий (сухая смесь), т

0.393
8

4 316.00 1 700 8 570

4 316.00 1 700 21
761.8

7

8 570

Объем: (1.05)*0.375
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55. ФССЦ 04.3.02.09-0741 

Затирка эластичная для 
реставрации и заполнения швов 
между плитками шириной 4-16 
мм, водостойкая, т

0.052
5

9 000.00 473 608

9 000.00 473 11
590.0

3

608

Объем: (1.05)*0.05

56. С.1прайс лист 
Плитка керамическая коллекция 
"LB-Ctramics Фиори Гриджо" 
Ц:1060/1,2/6.2*1,02, м2

105 145.32 15 259 94 605

145.32 15 259 6.2 94 605
Поправки: М: *1.02/1.2/6.2

57. ФЕР 10-01-039-03 
Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в 
перегородках и деревянных 
нерубленых стенах, площадь 
проема до 3 м2, 100 м2

0.100
8

2 685.02 1 186.28 313.20 271 120 32 20.45 6.33 3 991 2 445 200

1 185.54 60.19 120 6 11.26 20.45 1 346 124
Объем: 2.1*0.9*2+2.1*0.6*5

Накладные расходы 97% 122 97% 2 492
=(108*0.9) =(108

*0.9)
Сметная прибыль 47% 59 47% 1 207

=(55*0.85) =(55*
0.85)

Всего с НР и СП 452 7 690

58. С.2прайс-лист 
Двери деревянные с облицовкой 
МДФ однопольные ДГ 21-9 
Ц:20950/1,2/6,2*1,02, шт

2 2 872.18 5 744 35 615

2 872.18 5 744 6.2 35 615
Поправки: М: *1.02/1.2/6.2



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
59. С.5прайс-лист 

Двери деревянные с облицовкой 
МДФ однопольные ДГ 21-6 
Ц:12065/1,2/6,2*1,02, шт

5 1 654.07 8 270 51 276

1 654.07 8 270 6.2 51 276
Поправки: М: *1.02/1.2/6.2

60. ФЕРр 62-39-2 
Промывка поверхности, 
окрашенной масляными 
красками: потолков, 100 м2

0.41 68.73 61.18 28 25 20.45 1 520 513

7.55 3 2.37 1 7
Накладные расходы 90% 23 90% 462
Сметная прибыль 46% 12 46% 236
Всего с НР и СП 62 1 218

61. ФЕР 15-04-027-06 
Третья шпатлевка при 
высококачественной окраске по 
штукатурке и сборным 
конструкциям: потолков, 
подготовленных под окраску, 
100 м2

0.41 578.95 164.05 3.68 237 67 2 20.45 6.51 2 282 1 375 10

411.23 0.75 169 5.32 20.45 897 6
Накладные расходы 90% 60 90% 1 243

=(100*0.9) =(100
*0.9)

Сметная прибыль 42% 28 42% 580
=(49*0.85) =(49*

0.85)
Всего с НР и СП 325 4 105

62. ФЕР 15-01-047-16 
Устройство потолков: реечных 
алюминиевых, 100 м2

0.41 29 607.35 1 171.37 187.29 12 139 480 77 20.45 5.43 46 142 9 821 417

28 248.70 6.25 11 582 3 3.1 20.45 35 904 52
Накладные расходы 90% 435 90% 8 886

=(100*0.9) =(100
*0.9)

Сметная прибыль 42% 203 42% 4 147
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=(49*0.85) =(49*

0.85)
Всего с НР и СП 12 777 59 174

Светильники зеркала, сушилки для рук, унитазов и раковин  существующие

63. ФЕРм 08-03-594-17 
Светильник в подвесных 
потолках, устанавливаемый: на 
закладных деталях, количество 
ламп в светильнике до 4, 100 шт

0.02 1 526.50 1 301.50 179.30 31 26 4 20.45 8.76 578 532 31

45.70 24.85 1 15.14 20.45 14 10
Накладные расходы 97% 25 97% 526
Сметная прибыль 51% 13 51% 276
Всего с НР и СП 69 1 380

64. ФЕРм 08-03-594-16 
Светильник в подвесных 
потолках, устанавливаемый: на 
закладных деталях, количество 
ламп в светильнике до 2, 100 шт

0.08 1 124.20 944.38 141.26 90 76 11 20.45 8.76 1 688 1 545 99

38.56 19.58 3 2 14.15 20.45 44 32
Накладные расходы 97% 76 97% 1 530
Сметная прибыль 51% 40 51% 804
Всего с НР и СП 205 4 022

65. ФЕР 17-01-002-05 
Установка туалетных полочек 
(зеркал) применит., 10 шт

0.2 75.79 69.70 15 14 20.45 1 299 285

6.09 1 11.11 1 14
Накладные расходы 109% 15 109% 311

=(121*0.9) =(121
*0.9)

Сметная прибыль 61% 9 61% 174
=(72*0.85) =(72*

0.85)
Всего с НР и СП 39 784



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
66. ФЕРм 08-03-602-01 

Электрополотенце, шт
1 13.84 9.52 1.81 14 10 2 20.45 8.76 250 195 16

2.51 0.26 3 15.73 20.45 39 5
Накладные расходы 97% 10 97% 194
Сметная прибыль 51% 5 51% 102
Всего с НР и СП 29 546

67. ФЕР 17-01-004-01 
Установка писсуаров: настенных,
10 компл

0.7 187.20 100.53 12.13 131 70 8 20.45 7.35 1 830 1 439 62

74.54 3.14 52 2 6.29 20.45 328 45
Накладные расходы 109% 78 109% 1 618

=(121*0.9) =(121
*0.9)

Сметная прибыль 61% 44 61% 905
=(72*0.85) =(72*

0.85)
Всего с НР и СП 253 4 353

68. С.6прайс-лист 
Писсуар Creavit TP611 
Ц:4980/1,2/6,2*1,02, шт

7 682.74 4 779 29 631

682.74 4 779 6.2 29 631
Поправки: М: *1.02/1.2/6.2

69. ФЕР 17-01-003-01 
Установка унитазов: с бачком 
непосредственно 
присоединенным, 10 компл

0.6 570.86 242.79 44.54 343 146 27 20.45 7.19 3 819 2 979 192

283.53 11.05 170 7 3.81 20.45 648 136
Накладные расходы 109% 167 109% 3 395

=(121*0.9) =(121
*0.9)

Сметная прибыль 61% 93 61% 1 900
=(72*0.85) =(72*

0.85)
Всего с НР и СП 603 9 115
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70. ФЕР 17-01-001-14 

Установка умывальников 
одиночных: с подводкой 
холодной и горячей воды, 10 
компл

0.6 336.79 215.73 21.50 202 129 13 20.45 7.02 3 144 2 647 91

99.56 5.10 60 3 6.81 20.45 407 63
Накладные расходы 109% 144 109% 2 954

=(121*0.9) =(121
*0.9)

Сметная прибыль 61% 81 61% 1 653
=(72*0.85) =(72*

0.85)
Всего с НР и СП 426 7 751

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 62 679 3 893 320 441 931 79 613 2 591
58 468 63 359 726 1 281

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 135 112 17 2 516 2 272 146
7 2 97 47

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 63, 64, 66) 111 2 249

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 63, 64, 66) 58 1 183
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 304 5 948
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 57 074 3 422 255 400 692 69 991 2 100

53 399 49 328 601 990
.       МАТЕРИАЛОВ - 34 655 214 607
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 50, 57; %=90 - по стр. 53, 60-
62)

3 198 65 391

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 50, 57; %=42 - по стр. 53, 61, 62;
%=46 - по стр. 60)

1 512 30 910

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 61 784 496 993
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 5 470 359 48 38 723 7 350 345

5 062 12 31 028 244
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 65, 67, 69, 70) 404 8 277
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 65, 67, 69, 70) 226 4 632
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 6 100 51 632
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 68 188 554 573
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3 713 75 917
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 1 796 36 725

Раздел 5.  Женский и мужской санузлы



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
71. ФЕР 16-04-005-01 

Прокладка внутренних 
трубопроводов водоснабжения и 
отопления из многослойных 
полипропиленовых труб, из 
заранее собранных узлов, 
наружным диаметром: 20 мм, 
100 м

0.42 286.77 148.20 48.74 120 62 20 20.45 4.19 1 945 1 273 86

89.83 0.29 38 15.55 20.45 587 2
Накладные расходы 109% 68 109% 1 390

=(121*0.9) =(121
*0.9)

Сметная прибыль 61% 38 61% 778
=(72*0.85) =(72*

0.85)
Всего с НР и СП 225 4 113

72. ФССЦ 24.3.02.05-0002 
Трубы полипропиленовые ПП-Р, 
номинальное давление 1,0 МПа, 
номинальный наружный диаметр
20 мм, м

43.05 3.70 159 1 213

3.70 159 28.17 1 213
Объем: 42.0*1.025

73. ФССЦ 18.1.09.07-0021 
Кран шаровый 
полипропиленовый PPRC PN20, 
диаметром: 20 мм, шт

20 35.64 713 2 948

35.64 713 147.4
2

2 948

74. ФССЦ 24.3.05.16-0131 
Угольник 90° из сополимера 
полипропилена РР-R тип 3 (PRC-
R), наружный диаметр 20 мм, шт

10 0.71 7 55

0.71 7 5.53 55

75. ФССЦ 24.3.05.15-0191 
Тройник полипропиленовый, 
диаметр 20 мм, шт

191 0.62 118 1 350

0.62 118 7.07 1 350
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76. ФССЦ 18.1.09.06-0021 
Кран шаровой 11Б27п1, 
номинальное давление 1,0 МПа 
(10 кгс/см2), номинальный 
диаметр 15 мм, присоединение к 
трубопроводу муфтовое, шт

24 15.71 377 3 782

15.71 377 157.5
8

3 782

77. ФССЦ 24.1.02.01-0115 
Хомуты для крепления: 
трубопроводов Фузиотерм, 
диаметром 25 мм, 10 шт

16.7 47.89 800 3 598

47.89 800 215.4
4

3 598

78. ФССЦ 24.3.05.07-0082 
Муфта полипропиленовая 
комбинированная, с наружной 
резьбой, номинальный наружный
диаметр 20 мм, размер резьбы 
1/2", шт

24 8.10 194 1 580

8.10 194 65.83 1 580

79. ФЕР 16-04-006-01 
Сборка узла трубопровода 
водоснабжения и отопления из 
многослойного полипропилена, 
армированного стекловолокном, 
раструбная сварка, наружный 
диаметр: 20 мм, 100 соединений

1.98 18.57 18.57 37 37 20.45 1 752 752

1 1
Накладные расходы 109% 40 109% 820

=(121*0.9) =(121
*0.9)

Сметная прибыль 61% 23 61% 459
=(72*0.85) =(72*

0.85)
Всего с НР и СП 100 2 030



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
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80. ФССЦ 18.2.06.08-0014 

Подводка гибкая армированная 
резиновая, диаметр 15 мм, длина
600 мм, 10 шт

2.8 123.80 347 1 214

123.80 347 433.5
8

1 214

81. ФССЦ 18.2.06.09-0007 
Сифон трубный для моек с 
отводным коленом 1 1/2"x50 мм, 
компл

14 68.74 962 5 967

68.74 962 6.2 5 967

82. ФССЦ 18.2.06.08-0014 
Подводка гибкая армированная 
резиновая, диаметр 15 мм, длина
600 мм, 10 шт

1.6 123.80 198 694

123.80 198 433.5
8

694

83. ФССЦ 18.2.06.09-0001 
Сифон "Ковбой" для писсуара, 
шт

7 18.17 127 789

18.17 127 6.2 789

84. С.7прайс-лист 
Сенсорное смывное устройство 
(бесконтактный автоматический 
смыв) для писсуаров ЗЕТА 40943
Ц:6600/1,2/6,2*1,02, шт

7 904.84 6 334 39 270

904.84 6 334 6.2 39 270
Поправки: М: *1.02/1.2/6.2

85. ФЕР 17-01-010-01 
Установка люков сантехнических
(ревизионных): с креплением 
саморезами, 100 шт

0.39 1 205.33 212.18 12.29 470 83 5 20.45 6.34 3 784 1 692 30

980.87 2.36 383 1 5.39 20.45 2 062 19
Объем: 17+10+12

Накладные расходы 109% 92 109% 1 865
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=(121*0.9) =(121

*0.9)
Сметная прибыль 61% 51 61% 1 044

=(72*0.85) =(72*
0.85)

Всего с НР и СП 613 6 693

86. ФССЦ 07.2.06.02-0001 
Ревизионный люк 15x15 см, шт

17 32.34 550 9 458

32.34 550 556.3
3

9 458

87. ФССЦ 07.2.06.02-0002 
Ревизионный люк 20x30 см, шт

10 42.00 420 5 374

42.00 420 537.3
6

5 374

88. ФССЦ 07.2.06.02-0004 
Ревизионный люк 40x40 см, шт

12 62.68 752 7 839

62.68 752 653.2
6

7 839

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 12 685 182 25 91 612 3 717 116
12 479 1 87 780 21

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 722 22 671
1 722 22 671

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 722 22 671
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 10 963 182 25 68 941 3 717 116

10 757 1 65 109 21
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 71, 79, 85) 199 4 074
.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 71, 79, 85) 112 2 280
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 11 274 75 295
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 12 996 97 966
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 199 4 074
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 112 2 280

Раздел 6.  Транспорт материалов



< 30-21.1.7 * 02-01 * 02-01-01 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210423) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4т
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89. ФССЦпг 03-01-01-181 

Перевозка грузов I класса 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние: до 181 км, 1 т груза

0.599
5

59.70 59.70 36 36 497.4
3

298 298

Объем:
(3+2)*41.5/1000+(9+1+4)*28/1

000

90. ФССЦпг 03-01-01-015 
Перевозка грузов I класса 
автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на 
расстояние: до 15 км, 1 т груза

6.183 14.03 14.03 87 87 116.9
2

723 723

Объем: (241+105)*17.87/1000

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 123 123 1 021 1 021
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 123 123 1 021 1 021
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 123 1 021
. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 123 1 021

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 204 526 14 503 1 377 1 467 949 296 532 11 104
188 653 242 1 160 315 4 978

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 458 386 55 8 586 7 845 477
19 6 265 155

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=91 - по стр. 7, 8, 21, 22; %=97 - по стр. 
10, 24, 44, 45, 47, 63, 64, 66)

379 7 731

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7, 8, 21, 22; %=51 - по стр. 10, 
24, 44, 45, 47, 63, 64, 66)

199 4 066

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 036 20 383
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 184 413 12 688 1 015 1 307 207 259 470 8 247

170 713 206 1 039 489 4 190
.       МАТЕРИАЛОВ - 105 611 653 987
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97 - по стр. 1, 2, 15, 16, 31, 38, 50, 57; 
%=91 - по стр. 3, 17; %=92 - по стр. 4, 18; %=90 - по стр. 6, 20, 34, 41-
43, 53, 60-62)

11 885 243 014

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 2, 15, 16, 31, 38, 50, 57; %=52
- по стр. 3, 4, 17, 18; %=45 - по стр. 6, 20; %=42 - по стр. 34, 42, 43, 53, 
61, 62; %=46 - по стр. 41, 60)

5 670 115 932
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 201 968 1 666 153
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 722 22 671

1 722 22 671
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 722 22 671
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 17 773 1 429 147 128 114 29 217 1 009

16 199 30 97 890 633
.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 9, 23, 46, 48, 49, 65, 67, 69-
71, 79, 85; %=87 - по стр. 11, 12, 25-28)

1 503 30 760

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 9, 23, 46, 48, 49, 65, 67, 69-71, 
79, 85; %=44 - по стр. 11, 12, 25-28)

824 16 836

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 20 100 175 710
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 160 160 1 371 1 371
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - 160 1 371
. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 224 986 1 886 288
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 13 767 281 505
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 6 693 136 834

Составил: Чистякова Т.Р.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Стрекалова Л.А.
(должность, подпись, Ф.И.О)
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Россия, Владимир, ул. Чапаева, д.8А 
Тел: (4922) 46-23-46 
E-mail: kp@kit-k.ru 
www: kit-k.ru  
 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

по легкой реставрации напольных покрытий и химчистке 
вОбластном Дворце Культуры и искусства 

(г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 4) 
 

Группа компаний «КИТ-Клининг» предлагает Вам произвести легкую реставрацию 
мраморных полов и химчистку кресел и ковролина. 
 

Наименование площади Площадь м2,  

Легкая реставрация мраморных напольных 
покрытий. 

 
Цена за 1м2, 

шт. 
Стоимость, руб. Сроки работ 

 
1-й этаж, холл 283 м2 555,00 157 065,00 4 дня 
Лестницы (ступеньки, 
пролеты) 

92,74 м2 555,00 51 470,70 4 дня 

ИТОГО 375,74 м2  208 535,70  

 

Наименование  Кол-во шт./м2  

Химчистка текстиля кресел и ковролина. 
 

Цена за шт/м2, 
шт. 

Стоимость, руб. Сроки работ 
 

Кресла 750 шт. 350,00 262 500,00 10 дней 
Ковролин 400 м2 300,00 120000,00 5 дней 
ИТОГО 382 500,00  

 

 
 

С уважением, 
исполнительный директор 

Группы компаний «КИТ-Клининг» 
Муксинова Полина 

8(910)675-17-65 
8(4922) 46-23-46 

ar@kit-k.ru 



Писсуар Creavit TP611 Код: 417436

― ― ― CreavitКаталог Писсуары

Добавили в корзину: 1      
               

Получение в г. Владимир

Доставка: c 30 июля 300 ₽

Пункты выдачи: c 30 июля Бесплатно

Характеристики

Все характеристики

В кредит от 452 ₽/мес.

Добавить в корзину Купить в 1 клик

4 980 ₽

Артикул TP611-00CB00E-0000

Габариты (Ш Г В) 34.5x25x63.8 см

Управление Любое, по желанию

Подвод воды Наружный

Устройство слива в комплекте Нет

Бренд Creavit

Собери свой комплект

Слив

Добавить в корзину
1 товар:

Похожие товары

С этим товаром покупают Больше товаров

Возврат купленных товаров
в течение 7 дней

Безопасная оплата картой
на сайте

Проверенные производители,
гарантия качества

Отзывы о товаре

Отзывов пока нет. Оставьте первый отзыв!

+

4 980 ₽

О товаре Характеристики С этим товаром покупают

Технические характеристики

Внешние свойства

Функции

Габаритная схема

Управление любое, по желанию

Подвод воды наружный

Материал фарфор

Устройство слива в комплекте нет

Монтаж подвесной

Требуется система инсталляции нет

Ширина, см 34.5

Глубина, см 25

Высота, см 63.8

Направление выпуска вертикальное (в пол)

Гарантия 12 лет

Страна Турция

Цвет белый

Стилистика дизайна современный стиль

Форма округлая

Дополнительные функции водоотталкивающее
покрытие

Оставить отзыв

Вы интересовались

4 980 ₽
Писсуар Creavit TP611

от 2 793 ₽
Смывное устройство

4 590 ₽
Писсуар Sanita luxe Long
LNGSLUR01

5 210 ₽
Писсуар Rosa Люкс
подвесной

5 133 ₽
Комплект Rosa Мини

Все Перегородки Трубы канализационные Освежители воздуха Диспенсеры для освежителя воздуха Крючки Сушилки для рук Диспенсеры бума

5 910 ₽
Перегородка для
писсуара Bien Neptun N…

120 ₽
Труба канализационная
Rehau Raupiano Plus 50…

270 ₽ 560 ₽
Ароматическая сетка для
писсуара Aroterra V-Scr…

1 400 ₽
Диспенсер для
освежителя воздуха Bin…

1 650 ₽ 1 700 ₽
Крючок Сунержа Каньон
00-3005-0000

12 030 ₽
Сушилка для рук Nofer
Big Flow 01461.W

2 660 ₽
Диспенсер б
полотенец M

Акция

–56%

Акция

–15%

Сантехника Онлайн Ру © Москва 2008-2021 Все права защищены. Все торговые марки принадлежат их владельцам. Копирование составляющих частей сайта в
какой бы то ни было форме без разрешения владельца авторских прав запрещено.

8 492 222 25 32
8 800 700 15 00

г. Владимир, ул. Гастелло, 
д. 8А (ВСК «Терминал»)

О нас

Контакты

Корпоративным клиентам

Вакансии

Публичная оферта для физических
лиц

Публичная оферта для
юридических лиц

Политика конфиденциальности

Обратная связь

Доставка

Пункты выдачи и магазины

Мои заказы

Оплата

Гарантия и возврат

Как выбрать?

Дизайн-решение (бесплатно)

Акции %

Мы в социальных сетях:

Подписаться

Станьте нашим подписчиком, чтобы быть
в курсе информации о новинках и
специальных предложениях.

Ваш e-mail

Каталог товаров Ванная комната Туалет Кухня Распродажа Бренды Дизайн-решение

Владимир О компании Доставка Пункты выдачи и магазины Контакты Покупателям 8 (492) 222 25 32

Личный кабинет Избранное Сравнение Корзина

Акции

Поиск

https://vladimir.santehnika-online.ru/catalog/
https://vladimir.santehnika-online.ru/catalog/
https://vladimir.santehnika-online.ru/pissuary/
https://vladimir.santehnika-online.ru/pissuary/
https://vladimir.santehnika-online.ru/brands/creavit/
https://vladimir.santehnika-online.ru/credit/
https://vladimir.santehnika-online.ru/brands/creavit/
https://vladimir.santehnika-online.ru/return-of-goods/
https://vladimir.santehnika-online.ru/personal/interesting/
https://vladimir.santehnika-online.ru/personal/interesting/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/pissuar_vitra_arkitekt_4106b003_5291_elektronnyy_datchik_smyva/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/pissuar_jika_golem_4307_0_podvesnoy_s_radarnym_datchikom_722334/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/pissuar_am_pm_spirit_v2_0_c707006wp_podvesnoy_s_vneshnim_podvodom_vody_s_dekorom/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/pissuar_laufen_caprino_plus_8_4206_2_000_000_1_podvesnoy_s_vneshnim_podvodom_vody/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/pissuar_duravit_durastyle_2804300000/
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https://vladimir.santehnika-online.ru/product/komplekt_pissuar_rosa_mini_podvesnoy_smyvnoe_ustroystvo_dlya_pissuarov_alcaplast_ats001_knopochnyy_v/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/peregorodka_dlya_pissuara_bien_neptun_nppa06801v00w3000/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/peregorodka_dlya_pissuara_bien_neptun_nppa06801v00w3000/
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https://vladimir.santehnika-online.ru/product/aromaticheskaya_setka_dlya_pissuara_aroterra_v_screen_krasnaya_yablochnevyy_sad/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/aromaticheskaya_setka_dlya_pissuara_aroterra_v_screen_krasnaya_yablochnevyy_sad/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/dispenser_dlya_osvezhitelya_vozdukha_binele_pd03sw/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/dispenser_dlya_osvezhitelya_vozdukha_binele_pd03sw/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/kryuchok_sunerzha_kanon_00_3005_0000/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/kryuchok_sunerzha_kanon_00_3005_0000/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/sushilka_dlya_ruk_nofer_big_flow_01461_w/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/sushilka_dlya_ruk_nofer_big_flow_01461_w/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/dispenser_bumazhnykh_polotenets_merida_top_mini_cts201_seraya_kaplya/
https://vladimir.santehnika-online.ru/product/dispenser_bumazhnykh_polotenets_merida_top_mini_cts201_seraya_kaplya/
https://vladimir.santehnika-online.ru/
https://vladimir.santehnika-online.ru/contacts/
https://vladimir.santehnika-online.ru/contacts/
https://vladimir.santehnika-online.ru/about/
https://vladimir.santehnika-online.ru/contacts/
https://vladimir.santehnika-online.ru/corporate/
https://hh.ru/employer/683931
https://vladimir.santehnika-online.ru/terms/
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